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A. PRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikacné udaje stavby

Nazov a oznaCenie stavby: Osvetlenie v aredli FS v Leviciach

Miesto stavby:

Kraj:

Cislo parcely:
Katastralne Uzemie:

Objednavatel, stavebnik:

Levice

Nitriansky , okr. Levice

13335, 13334/3,13334/4, 13352/1,13352/2,
Levice

PassionPro football s.r.o., Vajanského 2845/5a,Levice

934 01
Autori projektu: Ing. Vladimir Kmet’
Hlavny inZinier projektu: Ing. Vladimir Kmet’
Zodpovedny projektant: Ing. Vladimir Kmet’
Vypracoval: Ing. Vladimir Kmet, Miriam Sasova
Stupen PD: Projekt stavby
Termin zaCatia vystavby: 08. 2025
Termin ukon&enia vystavby: 08. 2026
Lehota vystavby 6 Mesiacov

2. Charakteristika uzemia
RieSeny pozemok sa nachadza v meste Levice, na plochach uréenych pre Sport.

Levice sa nachadzaju v Nitrianskom kroji v okresg Levice. Mesto lezi dolnom Pohroni, v
severovychodnej Casti Podunajskej pahorkatiny, juzne od Stiavnickych vrchov. Levice su vzdialené
45 km vychodne od Nitry, 29 km juZzne od Novej Bane, 43 km juhozapadne od Banskej Stiavnice a

3. Stavba a jej prevadzka

Projekt ,Osvetlenie v aredli FS v Leviciach® je zamerany na vystavbu osvetlenia a vybavenie
a infrastruktura pre $portovy areal FS Levice

RieSené Uzemie sa nachadza v na pozemkoch mesta Levice a su v dlhodobom prenajme
investora.

Ihriska su vyuzivané detmi, mladezou aj dospelymi hraémi futbalu a réznych Sportovych aktivit.
Cely areal je plne funkény pre bezcov, futbalistov a je doplneny o rézne Sportové aktivity.


https://sk.wikipedia.org/wiki/Podunajsk%C3%A1_pahorkatina
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tiavnick%C3%A9_vrchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nitra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_Ba%C5%88a
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_%C5%A0tiavnica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%BArovo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tlma%C4%8De
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4. Zakladné udaje o stavbe.

V ramci infradtruktdry bude osvetlenie na existujlice ihrisko s umelou travou a ihriska sa vybavia
tribunami na sedenie a svetelnou tabufou.

Napojenie rozvodu osvetlenia futbalového ihriska s umelou travou v meste Levice sa prevedie
kablom

CYKY-J 5x6 pripojenym z novovybudovaného rozvadza¢a R.VO z jestvujuceho rozvodu.

VonkajSie osvetlenie bude rieSené na Siestich novovybudovanych osvetlovacich stoziaroch
vrohoch a strede ihriska, pripojenych jednotlivo na kazdy stip samostatne vo vykope v areali
futbalového ihriska kablom CYKY-J 5x6,

Typy stoziarov a svietidiel :

6 kusov svietidiel typu SMD OPTIC G3, 400W, 68 000Lm od firmy URBANIX s.r.o.
umiestnenych na ploSine typu ARLI Stadium 77098-840-608 HR Fa. STRADER s.r.o. bude osadeny
na rurovom ocefovom $tadibnovom stoziari typu M-160/16 BEL 430/120 +T/2,5_0,2_120 +T/3_120
OBJ, vySka 16m od firmy STRADER s.r.o.. Kotvenie stoZiarov sa prevedie kruhovou prirubou
uvedeného stoziara k zakladovemu rostu s rozstupovou kruznicou skrutiek priemeru 400mm v
beténovom zaklade.

Betdnovy zaklad sa zhotovi podla vypracovaného statického projektu pre uvedeny Stadiénovy
stoziar.

Nové ocelové Stadidonové stoziare sa potom osadia na uvedeny zakladovy rost a kable sa
privedu do stoziarovej svorkovnice a pripoji sa uzemnenie.

5. Objektova skladba:
SO 01 Osvetlenie
SO 01.1 Osvetlenie

SO 01.2 Vybavenie

6. Prehlad vychodiskovych podkladov

- zameranie pléch dodané investorom

- képia z katastralnej mapy

- prislusné STN a ostatné suvisiace predpisy
- geodetické zameranie dodané obcou

7. Vecné a ¢asové vazby stavby na okolitu vystavbu, suvisiace
investicie

Projekt ,Osvetlenie v aredli FS v Leviciach® rie$i len predmetné stavebné objekty.

8. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

Projekt ,Osvetlenie v aredli FS v Leviciach® je zamerany na vystavbu osvetlenia na existujucom
ihrisku s umelou travou a vybavenia tribinami v Sportovom areali FS Levice. Dotknuté parcely 13335,
13334/3,13334/4, 13352/1,13352/2, su vo vlastnictve mesta Levice a su v dlhodobom prenajme.
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9. Predpokladana lehota vystavby

Termin zaCatia vystavby: 08. 2025
Termin ukongenia vystavby: 08. 2026
Lehota vystavby 6 Mesiacov

10. Skusobna prevadzka

Dielo bude uvedené do prevadzky bez preklenovacieho obdobia skuSobnej prevadzky.

11. Udaje o pripadnom postupnom uvadzani éasti stavby do
prevadzky, alebo o pripadnom predéasnom prevadzkovani ¢asti
stavby

Vystavba ihriska bude realizovana hlavne pocas pracovnych dni.

12. Celkové naklady stavby

Celkové naklady stavby budu vycislené v ¢asti Celkové naklady stavby.
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. URBVANISTICKI'E, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE
RIESENIE STAVBY

1.1.Zdévodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného a stavebno-
technického riesenia stavby

Pozemok pre vystavbu je rovinaty, CiastoCne oploteny, zatravneny. Na pozemku sa nachadzaju
pbvodné futbalové ihriska s prirodnym travnikom ako aj ihrisko s umelym travnikom.

Hlavnym cielom projektu je celkovo zveladit vzhlad, zefektivnit tréningovy proces Sportovcov
ako aj detskych klubov, a doplnit nové Sportové vyzitie pre obyvatelov a navstevnikov mesta.
V sucasnosti je Sportova plocha malo vyuzivana.

SO 03 Osvetlenie
SO 03.1 Osvetlenie
SO 03.2 Vybavenie

1.2.S0 01 Osvetlenie
SO 01.1 Osvetlenie
SO 01.2 Vybavenie

Na existujucom ihrisku s umelou travou a oplotenim sa vy vybuduje osvetlenie. Osvetlenie
bude osadené na 6 - tich stoziaroch vysky 16 m. Svietidla su navrhnuté na dvoch vyloznikoch na
jednom stipe 6 ks. Celkovy podet svietidiel 36 ks.

Stipy st napojené kablom CYKY-J 5x6mmz2. Patka stipu sa navrhuje z beténu C20/25
rozmerov 2,25x2,25x1,25 m.

S presnenie vCasti elektro a statika.

Na plochach ihrisku sa rozmiestni: StriedacCky pre 14 hracov 2 ks
Tribuna 66 ks sedadiel
Svetelna tabula 2000x700x30 1 ks

1.3.Priprava Gzemia
Navrhovanu pripravu Uzemia je potrebné vykonat z ddévodu dalSich naslednych prac na
stavebnych objektoch.

Vyrub stromov
Vyrubu stromov nie je potrebné vykonavat.

1.6 Zemné prace

Na mieste stavby v rozsahu rieSeného Uzemia nebol vykonany inZiniersko-geologicky prieskum.
(bol poskytnuty z okolitych pozemkov) Vytazeny vykopovy material bude odvazany na vybrané vhodné
miesta. Pred zacCatim vykopovych prac musia byt na pozemku stavby a kontaktovych vyuZitych
plochach vytyCené podzemné vedenia inzinierskych sieti /PIS/ za U€asti spravcov inzinierskych sieti a
v pripade ich zasahovania do vymedzenych priestorov musia byt vykonané prekladky IS alebo Uprava
tvaru Sportovej plochy. Krizovatky a subehy PIS je potrebné riesit podla platnych STN. Pri vykopovych
pracach je potrebné preverit vySku terénu a vykonavat ich vzhladom na upraveny terén.

Na navrhovanej ploche je potrebné zhutnit vyrovnanu plan na minimalne Edef = 35 — 50 MPa.

Vykopovy material sa odvezie na deponiu zeminy.

Pri vykonavani zemnych prac sa musia dodrziavat ustanovenia prisluSnych predpisov o
bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci, norma STN 73 3050 Zemné prace a suvisiace predpisy. Po
realizovani vykopov je potrebné vyzvat stavebny dozor na prevzatie zakladovej Skary a v pripade
pochybnosti prizvat geoléga a projektanta.
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1.7 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Predmetné stavebné objekty nebudu mat v globale zhorSujuci vplyv na zivotné prostredie. Cela
prevadzka bude zabezpelena a chranena proti pripadnym unikom nebezpeénych latok pre Zivotné
prostredie. Tuhy komunalny odpad sa bude skladovat v kontajneroch umiestnenych v blizkosti objektu
na parcele stavebnika. Pri vystavbe bude dotknuta vzrastla zelen, déjde k vyrubom cca 40 stromov —
tuje ktoré delia futbalové ihriska. Celkovo je mozné skonstatovat, Ze realizaciou jednotlivych stavebnych
objektov v areali ihriska neddjde k ziadnemu naruSeniu ani znehodnoteniu Zivotného prostredia v
predmetnej lokalite.

1.8 Starostlivost’ o bezpe€nost’ prace a technickych zariadeni

Pri praci sa treba riadit ustanoveniami vyhlasky Slovenského uUradu bezpecénosti prace
a Slovenského banského uradu €. 147/2013 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri stavebnych
pracach, zakonom NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci a vyhlaskou ¢.
508/2009 Z. z o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri tlakovych, zdvihacich, elektrickych
a plynovych technickych zariadeni.

1.9 Protipoziarne zabezpecenie stavby

Zakladna koncepcia poziarnej ochrany je podfa zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien
a doplnkov, vyhlasky €. 453/2000 Z. z., ako aj v su€asnosti platnych STN a vyhlaSok.

Projekt je spracovany na zaklade vyhlasky &. 94/2004 Z. z., STN 92 0201a d'alSich suvisiacich
noriem, zabezpecujucich poziadavky poziarnej bezpecnosti.

1.10 RieSenie protikoréznej ochrany podzemnych a nadzemnych konstrukcii

alebo vedeni a ochrany proti bludnym pradom
V3etky kovové konstrukcie musia byt opatrené zakladnym naterom proti korozii. V3etky drevené
konstrukcie musia byt opatrené protihnilobnym naterom. BlizSia Specifikacia v dalSom stupni PD.

2. Naroky na zasobovanie energiami a vodou, odvadzanie odpadovych vod,
dopravu (vratane parkovania), zneSskodnovanie odpadov a rieSenie napojenia

stavby na jestvujuce siete a zariadenia technického vybavenia
Nové naroky na zasobovanie stavby elektrickou energiou nebudu.

Nakladanie s odpadmi poCas realizacie stavby — projektu bude realizované v sulade s platnou
legislativou a podla vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢.365 z 01. januara
2015, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov).

Podrla § 1, vyhlasky MZP SR &. 365 z 01.01.2015, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov rozdelujeme
odpad do skupin, pricom skupina 17 pojednava o Stavebnom odpade a odpade z demolacii.

Stavebny odpad sa bude na stavbe separovat a uskladriovat na do¢asnej skladke odpadu (odpad bude
roz€leneny podfla druhu a podfa nebezpecnosti). Na skladovanie je vy€leneny priestor na vonkajSich
plochach na parcele stavebnika. Vzniknuty stavebny odpad sa pouzije z va¢3ej Casti ako stavebny
material pri pracach spojeny s vystavbou pripadne sa odvezie na skladku odpadov:

17 04 07 zmieSané kovy (O) — odpad 0,02 t
Nakladanie - D1,R4,

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O) — 30,0 t — odpad z vykopu
Nakladanie - D1,R12,

15 01 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV Z TRIEDENEHO ZBERU
KOMUNALNYCH ODPADOV

1501 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,02t
Nakladanie - R3

1501 02 Obaly z plastov, O 0,02t


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-365/znenie-20160101
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VSetky mnozstva odpadov su urené odhadom, investor s dodavatefom prac su povinny
vykazat skuto€né mnozstva odpadov, ktoré vzniknu pocas realizacie stavebnych prac.

Dodavatel stavebnych prac vytriedi odpad podla zloZiek, zabezpeci ich zhodnotenie a
zneskodnenie, v spolupraci s investorom predlozi evidenciu odpadov a doklady preukazujuce ich
zhodnotenie pripadne zneSkodnenie.

Pocas realizacie stavby sa nebude nakladat s nebezpeénym odpadom. Komunalne odpady,
ktoré budu vznikat pocas stavebnych prac budu vytriedené a zhodnotené pripadne zneSkodnené v
sulade s platnym v§eobecne zavaznym nariadenim. Odvoz sute a stavebného odpadu a nasledne jeho
likvidaciu bude zabezpec€ovat vybrany dodavatefl stavby.

V zmysle zakona o odpadoch bude pdévodca tento odpad zhodnocovat pri svojej €innosti, alebo
odpad takto nevyuzity ponukne na zhodnotenie inému. Produkované odpady budi odovzdavané na
zhodnocovanie. V pripade, Ze nie je mozné zabezpecit ich zhodnotenie odovzda sa zneSkodriovanie
firmam opravnenym na vykonavanie tychto Cinnosti. Stavebné sute, vznikajuce poc€as vystavby budu
priebezne odvazané na riadenu skladku pre odpady nie nebezpecné (O - ostatnym) odpadom.
Zneskodnenie ostatnych odpadov bude zabezpecovat realizacna stavebna firma na zaklade zmluvy s
opravnenym subjektom. Po€as vystavby budi odpady zhromazdované do velkoobjemovych
kontajnerov.

Zemina

Vykopova zemina, vznikajuca pri realizacii stavby — vznikne pri vykope ryhy, jamy. Zemina bude
vyuzita na terénne Upravy a spatné zasypy v mieste ich vzniku. Jedna sa o nekontaminovanu zeminu a
iny prirodzene sa vyskytujuci material vykopany pocas stavebnych prac. Material sa pouzije na ucely
vystavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal. Stavebné sute, vznikajuce pocas
vystavby sa budu priebezne odvazat na riadenu skladku pre odpad nie nebezpecny.

Odpady, ktoré vznikni pocas uzivania stavby

Za nakladanie s komunalnymi odpadmi, ktoré vznikli na uzemi obce, a s drobnymi stavebnymi
odpadmi, ktoré vznikli na uzemi obce, zodpoveda obec. Pévodca komunalnych odpadov a drobnych
stavebnych odpadov je povinny nakladat alebo inak s nimi zaobchddzat v sulade so vSeobecne
zavaznym nariadenim obce. Pévodca komunalnych odpadov a drobnych stavebnych odpadov okrem
prevadzkovatela kuchyne je povinny - zapojit sa do systému zberu komunalnych odpadov v obci, -
uzivat zberné nadoby zodpovedajuce systému zberu komunalnych odpadov v obci, - ukladat
komunalne odpady alebo ich oddelené zlozky a drobné stavebné odpady na ucely ich zberu na miesta
uréené obcou a do zbernych nadob zodpovedajucich systému zberu komunalnych odpadov v obci.

Miesto na zber komunalnych odpadov

Objekt bude vybaveny v sulade s regulaénymi prvkami a zastavovacimi podmienkami pre
byvanie Cisté vo vztahu k zneSkodriovaniu komunalnych odpadov miestom, kde budu tieto odpady
zhromazdované v sulade s VZN mesta. Miesto zberu komunalnych odpadov bude umiestnené v juho-
zapadnej strane na pozemku stavebnika, pristupné z miestnej komunikacie.

Zhodnocovanie odpadu

R1 Vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie inym sposobom
R2 Spéatné ziskavanie alebo regeneracia rozpustadiel

R3 Recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré nie su pouzivané ako rozpustadia
(vratane kompostovania a inych biologickych transformaénych procesov)

R4 Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlu€enin
R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie ostatnych anorganickych materialov

R6 Regeneracia kyselin a zasad

R7 Spatné ziskavanie komponentov pouzivanych pri odstrafiovani znecistenia
R8 Spéatné ziskavanie komponentov z katalyzatorov

R9 Precistovanie oleja alebo jeho iné opatovné pouzitie
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R10 Uprava pddy na Géel dosiahnutia prinosov pre pofnohospodarstvo
alebo na zlepSenie Zivotného prostredia
R11 VyuZitie odpadov vzniknutych pri ¢innostiach R1 az R10

R12 Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z &innosti R1 az R119)

R13 Skladovanie odpadov pred pouzitim niektorej z €innosti R1 az R12 (okrem doCasného uloZenia
pred zberom na mieste vzniku)®)

Zneskodinovanie odpadu

D1 Ulozenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov).

D2 Uprava pédnymi procesmi (napr. biodegradécia kvapalnych alebo kalovych odpadov v pade).

D3 Hibkova injektaz (napr. injektaz erpatelnych odpadov do vrtov, solnych bani alebo prirodzenych
ulozisk atd.).

D4 Ukladanie do povrchovych nadrzi (napr. umiestnenie kvapalnych alebo kalovych odpadov do jam,
odkalisk atd'.).

D5 Specialne vybudované skladky odpadov (napr. umiestnenie do samostatnych buniek s povrchovou
upravou stien, ktoré su zakryté a izolované jedna od druhej a od Zivotného prostredia).

D6 Vypustanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem mori a oceanov.

D7 Vypustanie a vhadzovanie do mori a oceanov vratane uloZenia na morské dno.

D8 Biologicka uprava nedpecifikovana v tejto prilohe, pri ktorej vznikaju zlu&eniny alebo zmesi, ktoré
su zneSkodnené niektorou z €innosti D1 az D12.

D9 Fyzikalno-chemicka uprava nespecifikovana v tejto prilohe, pri ktorej vznikaju zlu¢eniny alebo
zmesi, ktoré su zneSkodnené niektorou z €innosti D1 az D12 (napr. odparovanie, sus$enie, kalcinacia).
D10 Spalovanie na pevnine.

D11 Spalovanie na mori. (*)

D12 Trvalé ulozenie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach).

D13 ZmieSavanie alebo mieSanie pred pouzitim niektorej z innosti D1 az D12. (**)

D14 UloZenie do dalSich obalov pred pouzitim niektorej z innosti D1 az D13.

D15 Skladovanie pred pouzitim niektorej z ¢innosti D1 az D14 (okrem do&asného uloZenia pred
zberom na mieste vzniku). (***)

UPOZORNENIE
Projektova dokumentéacia je vypracovana v rozsahu podla poZiadaviek stavebnika v Case

spracovavania projektu a zohladnuje su¢asny znamy stav.

Tato dokumentacia nenahradza vyrobnu a dielenski dokumentaciu dodavatela stavby.

Technické detaily budu vyhotovené v dalSom stupni projektovej dokumentacie. Tato
dokumentacia sluzi na vybavenie potrebnych povoleni a neslizi na realizaciu stavby.

Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov do stavby je potrebné dodrzat vSetky
smernice a pokyny vyrobcov pre montaz stavebnych vyrobkov a konstrukcii.

V Case spracovania tejto projektovej dokumentacie neboli k dispozicii udaje o
hydrogeologickych pomeroch na danom pozemku, preto vychadzame zo Standardnych podmienok
zakladania.

V Banskej Bystrici 02.2025


https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f5136003
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f5136004
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