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A. PRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

1. Identifikačné údaje stavby 
 
 

Názov a označenie stavby:   Osvetlenie v areáli FŠ v Leviciach 

 

Miesto stavby: Levice 

 

Kraj:      Nitriansky , okr. Levice 
 

Číslo parcely: 13335, 13334/3,13334/4, 13352/1,13352/2, 

Katastrálne územie:  Levice 

 

Objednávateľ, stavebník: PassionPro football s.r.o., Vajanského 2845/5a,Levice 

934 01 

Autori projektu:  Ing. Vladimír Kmeť  

Hlavný inžinier projektu:   Ing. Vladimír Kmeť 

Zodpovedný projektant:    Ing. Vladimír Kmeť 

Vypracoval:     Ing. Vladimír Kmeť, Miriam Sásová 

 

Stupeň PD:    Projekt stavby  

 

Termín začatia výstavby:    08. 2025 

Termín ukončenia výstavby:   08. 2026  

Lehota výstavby     6 Mesiacov 

  

  

 
2. Charakteristika územia 

Riešený pozemok sa nachádza v meste Levice, na plochách určených pre šport.  

Levice sa nachádzajú v Nitrianskom kroji v okrese Levice. Mesto leží  dolnom Pohroní, v 
severovýchodnej časti Podunajskej pahorkatiny, južne od Štiavnických vrchov. Levice sú vzdialené 
45 km východne od Nitry, 29 km južne od Novej Bane, 43 km juhozápadne od Banskej Štiavnice a 
55 km severne od Štúrova. Najbližším mestom sú 10 km vzdialené Tlmače.  
 
3. Stavba a jej prevádzka   

Projekt „Osvetlenie v areáli FŠ v Leviciach“ je zameraný na výstavbu osvetlenia a vybavenie 
a infraštruktúra pre športový areál FŠ Levice  

Riešené územie sa nachádza v na pozemkoch mesta Levice a sú v dlhodobom prenájme 
investora.  

Ihriská sú využívané deťmi, mládežou aj dospelými hráčmi futbalu a rôznych športových aktivít. 
Celý areál je plne funkčný pre bežcov, futbalistov a je doplnený o rôzne športové aktivity.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Podunajsk%C3%A1_pahorkatina
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tiavnick%C3%A9_vrchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nitra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_Ba%C5%88a
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_%C5%A0tiavnica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%BArovo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tlma%C4%8De
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4. Základné údaje o stavbe.  
 

V rámci infraštruktúry bude  osvetlenie na existujúce ihrisko s umelou trávou a ihriská sa vybavia 
tribúnami na sedenie a svetelnou tabuľou. 

 
Napojenie rozvodu osvetlenia futbalového ihriska s umelou trávou v meste Levice sa prevedie 

káblom 
CYKY-J 5x6 pripojeným z novovybudovaného rozvádzača R.VO z jestvujúceho rozvodu. 
Vonkajšie osvetlenie bude riešené na šiestich novovybudovaných osvetľovacích stožiaroch 

v rohoch a strede ihriska, pripojených jednotlivo na každý stĺp samostatne vo výkope v areali 
futbalového ihriska káblom CYKY-J 5x6, 

Typy stožiarov a svietidiel : 
6 kusov svietidiel typu SMD OPTIC G3, 400W, 68 000Lm od firmy URBANIX s.r.o. 

umiestnených na plošine typu ARLI Stadium 77098-840-608_HR Fa. STRADER s.r.o. bude osadený 
na rúrovom oceľovom štadiónovom stožiari typu M-160/16 BEL 430/120 +T/2,5_0,2_120 +T/3_120 
OBJ, výška 16m od firmy STRADER s.r.o.. Kotvenie stožiarov sa prevedie kruhovou prírubou 
uvedeného stožiara k základovemu roštu s rozstupovou kružnicou skrutiek priemeru 400mm v 
betónovom základe. 

Betónovy základ sa zhotoví podľa vypracovaného statického projektu pre uvedený štadiónový 
stožiar. 

Nové oceľové štadiónové stožiare sa potom osadia na uvedený základový rošt a káble sa 
privedú do stožiarovej svorkovnice a pripojí sa uzemnenie. 

 
5. Objektová skladba:  

SO 01 Osvetlenie 

 SO 01.1 Osvetlenie 

 SO 01.2 Vybavenie 
 

 
6. Prehľad východiskových podkladov 

 
-  zameranie plôch dodané investorom 
-  kópia z katastrálnej mapy 
-  príslušné STN a ostatné súvisiace predpisy 
-  geodetické zameranie dodané obcou 

 
7. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace 

investície 
Projekt „Osvetlenie v areáli FŠ v Leviciach“ rieši len predmetné stavebné objekty. 

 

8. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
Projekt „Osvetlenie v areáli FŠ v Leviciach“  je zameraný na  výstavbu osvetlenia na existujúcom 

ihrisku s umelou trávou a vybavenia tribúnami v športovom areáli FŠ Levice. Dotknuté parcely 13335, 
13334/3,13334/4, 13352/1,13352/2, sú vo vlastníctve mesta Levice a sú v dlhodobom prenájme. 
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9. Predpokladaná lehota výstavby 
 
Termín začatia výstavby:    08. 2025 

Termín ukončenia výstavby:   08. 2026  

Lehota výstavby     6 Mesiacov 

 
10. Skúšobná prevádzka 
 

Dielo bude uvedené do prevádzky bez preklenovacieho obdobia skúšobnej prevádzky. 
 

11. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do 
prevádzky, alebo o prípadnom predčasnom prevádzkovaní častí 
stavby 

 
Výstavba ihriska bude realizovaná hlavne počas pracovných dní.  

  
12. Celkové náklady stavby 
  

Celkové náklady stavby budú vyčíslené v časti Celkové náklady stavby. 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ 
RIEŠENIE STAVBY 

 
1.1. Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-
technického riešenia stavby 
 

Pozemok pre výstavbu je rovinatý, čiastočne oplotený, zatrávnený. Na pozemku sa nachádzajú 
pôvodné futbalové ihriská s prírodným trávnikom ako aj ihrisko s umelým trávnikom.  

Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad, zefektívniť tréningový proces športovcov 
ako aj detských klubov, a doplniť nové športové vyžitie pre obyvateľov a návštevníkov mesta.   

V súčasnosti je športová plocha málo využívaná.  
 
SO 03 Osvetlenie 
 SO 03.1 Osvetlenie 
 SO 03.2 Vybavenie 

 
1.2. SO 01 Osvetlenie 

SO 01.1 Osvetlenie 
SO 01.2 Vybavenie 
 
Na existujúcom ihrisku s umelou trávou a oplotením sa vy vybuduje osvetlenie. Osvetlenie 

bude osadené na 6 - tich stožiaroch výšky 16 m. Svietidlá sú navrhnuté na dvoch výložníkoch na 
jednom stĺpe 6 ks. Celkový počet svietidiel 36 ks.    

Stĺpy sú napojené káblom CYKY-J 5x6mm2. Pätka stĺpu sa navrhuje z betónu C20/25 
rozmerov 2,25x2,25x1,25 m.  

S presnenie včasti elektro a statika.  
 
Na plochách ihrisku  sa rozmiestni:  Striedačky pre 14 hráčov 2 ks 
     Tribúna    66 ks  sedadiel  
     Svetelná tabuľa  2000x700x30 1 ks 

 
1.3. Príprava územia 

Navrhovanú prípravu územia je potrebné vykonať z dôvodu ďalších následných prác na 
stavebných objektoch.  

 
Výrub stromov  
 Výrubu stromov nie je potrebné vykonávať.  

 
1.6 Zemné práce 

Na mieste stavby v rozsahu riešeného územia nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. 
(bol poskytnutý z okolitých pozemkov) Vyťažený výkopový materiál bude odvážaný na vybrané vhodné 
miesta. Pred začatím výkopových prác musia byť na pozemku stavby a kontaktových využitých 
plochách vytýčené podzemné vedenia inžinierskych sietí /PIS/ za účasti správcov inžinierskych sietí a 
v prípade ich zasahovania do vymedzených priestorov musia byť vykonané prekládky IS alebo úprava 
tvaru športovej plochy. Križovatky a súbehy PIS je potrebné riešiť podľa platných STN. Pri výkopových 
prácach je potrebné preveriť výšku terénu a vykonávať ich vzhľadom na upravený terén.  

Na navrhovanej ploche je potrebné zhutniť vyrovnanú pláň na minimálne Edef = 35 – 50 MPa. 
Výkopový materiál sa odvezie na depóniu zeminy. 
Pri vykonávaní zemných prác sa musia dodržiavať ustanovenia príslušných predpisov o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, norma STN 73 3050 Zemné práce a súvisiace predpisy. Po 
realizovaní výkopov je potrebné vyzvať stavebný dozor na prevzatie základovej škáry a v prípade 
pochybnosti prizvať geológa a projektanta. 
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1.7 Starostlivosť o životné prostredie 

Predmetné stavebné objekty nebudú mať v globále zhoršujúci vplyv na životné prostredie. Celá 
prevádzka bude zabezpečená a chránená proti prípadným únikom nebezpečných látok pre životné 
prostredie. Tuhý komunálny odpad sa bude skladovať v  kontajneroch umiestnených v blízkosti objektu 
na parcele stavebníka. Pri výstavbe bude dotknutá vzrastlá zeleň, dôjde k výrubom cca 40 stromov – 
tuje ktoré delia futbalové ihriská. Celkovo je možné skonštatovať, že realizáciou jednotlivých stavebných 
objektov v areáli ihriska nedôjde k žiadnemu narušeniu ani znehodnoteniu životného prostredia v 
predmetnej lokalite. 

 
1.8 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

Pri práci sa treba riadiť ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce 
a Slovenského banského úradu č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných 
prácach, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhláškou č. 
508/2009 Z. z  o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri tlakových, zdvíhacích, elektrických 
a plynových technických zariadení.  
 
1.9 Protipožiarne zabezpečenie stavby 

Základná koncepcia požiarnej ochrany je podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien 
a doplnkov, vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ako aj v súčasnosti platných STN a vyhlášok.  

Projekt je spracovaný na základe vyhlášky č. 94/2004 Z. z., STN 92 0201a ďalších súvisiacich 
noriem, zabezpečujúcich požiadavky požiarnej bezpečnosti.  

 
1.10 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií 
alebo vedení a ochrany proti bludným prúdom 

Všetky kovové konštrukcie musia byť opatrené základným náterom proti korózii. Všetky drevené 
konštrukcie musia byť opatrené protihnilobným náterom. Bližšia špecifikácia v ďalšom stupni PD.  

 
2. Nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, 
dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie  odpadov a riešenie napojenia 
stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia 
 Nové nároky na zásobovanie stavby elektrickou energiou nebudú. 
 
 Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby – projektu bude realizované v súlade s platnou 
legislatívou a podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.365 z 01. januára 
2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov). 
Podľa § 1, vyhlášky MŽP SR č. 365 z 01.01.2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov rozdeľujeme 
odpad do skupín, pričom skupina 17 pojednáva o Stavebnom odpade a odpade z demolácií. 
Stavebný odpad sa bude na stavbe separovať a uskladňovať na dočasnej skládke odpadu (odpad bude 
rozčlenený podľa druhu a podľa nebezpečnosti). Na skladovanie je vyčlenený priestor na vonkajších 
plochách na parcele stavebníka. Vzniknutý stavebný odpad sa použije z väčšej časti ako stavebný 
materiál pri prácach spojený s výstavbou prípadne sa odvezie na skládku odpadov: 
 

 
17 04 07 zmiešané kovy (O) – odpad 0,02 t  

 Nakladanie -   D1,R4, 
 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O) – 30,0 t – odpad z výkopu 
        
Nakladanie -   D1,R12, 
 

 
15 01  OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU 

KOMUNÁLNYCH ODPADOV  
 
15 01 01  Obaly z papiera a lepenky O 0,02t  

Nakladanie -  R3 
 
15 01 02  Obaly z plastov, O 0,02t  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-365/znenie-20160101
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Všetky množstvá odpadov sú určené odhadom, investor s dodávateľom prác sú povinný 
vykázať skutočné množstvá odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác.  

Dodávateľ stavebných prác vytriedi odpad podľa zložiek, zabezpečí ich zhodnotenie a 
zneškodnenie, v spolupráci s investorom predloží evidenciu odpadov a doklady preukazujúce ich 
zhodnotenie prípadne zneškodnenie.  

Počas realizácie stavby sa nebude nakladať s nebezpečným odpadom. Komunálne odpady, 
ktoré budú vznikať počas stavebných prác budú vytriedené a zhodnotené prípadne zneškodnené v 
súlade s platným všeobecne záväzným nariadením. Odvoz sute a stavebného odpadu a následne jeho 
likvidáciu bude zabezpečovať vybraný dodávateľ stavby. 
 

V zmysle zákona o odpadoch bude pôvodca tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo 
odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému. Produkované odpady budú odovzdávané na 
zhodnocovanie. V prípade, že nie je možné zabezpečiť ich zhodnotenie odovzdá sa zneškodňovanie 
firmám oprávneným na vykonávanie týchto činností. Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby budú 
priebežne odvážané na riadenú skládku pre odpady nie nebezpečné (O - ostatným) odpadom. 
Zneškodnenie ostatných odpadov bude zabezpečovať realizačná stavebná firma na základe zmluvy s 
oprávneným subjektom. Počas výstavby budú odpady zhromažďované do veľkoobjemových 
kontajnerov.  

 
Zemina  
Výkopová zemina, vznikajúca pri realizácii stavby – vznikne pri výkope ryhy, jamy. Zemina bude 

využitá na terénne úpravy a spätné zásypy v mieste ich vzniku. Jedná sa o nekontaminovanú zeminu a 
iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác. Materiál sa použije na účely 
výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal. Stavebné sute, vznikajúce počas 
výstavby sa budú priebežne odvážať na riadenú skládku pre odpad nie nebezpečný.  

 
Odpady, ktoré vzniknú počas užívania stavby  
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými 

odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne 
záväzným nariadením obce. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov okrem 
prevádzkovateľa kuchyne je povinný - zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, - 
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, - ukladať 
komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta 
určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.  

 
Miesto na zber komunálnych odpadov  
Objekt bude vybavený v súlade s regulačnými prvkami a zastavovacími podmienkami pre 

bývanie čisté vo vzťahu k zneškodňovaniu komunálnych odpadov miestom, kde budú tieto odpady 
zhromažďované v súlade s VZN mesta. Miesto zberu komunálnych odpadov bude umiestnené v juho-
západnej strane na pozemku stavebníka, prístupné z miestnej komunikácie. 
 

Zhodnocovanie odpadu 
 R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom 
 R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel 

 R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá 
(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)  

 R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 

 R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov 

 R6 Regenerácia kyselín a zásad 
 R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia 
 R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov 
 R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie 
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 R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo  
alebo na zlepšenie životného prostredia 

 R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10 

 R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11d) 

 

R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia 
pred zberom na mieste vzniku)e) 
 
Zneškodňovanie odpadu 
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). 

 D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde). 
 D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených 

úložísk atď.). 
 D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, 

odkalísk atď.). 
 D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou 

úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia). 
 D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov. 
 D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno. 
 D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré 

sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12. 
 D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo 

zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia). 
 D10 Spaľovanie na pevnine. 
 D11 Spaľovanie na mori. (*) 
 D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach). 
 D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12. (**) 
 D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13. 
 D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred 

zberom na mieste vzniku). (***) 
 

 
 
UPOZORNENIE 
Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu podľa požiadaviek stavebníka v čase 

spracovávania projektu a zohľadňuje súčasný známy stav. 
Táto dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa stavby. 
Technické detaily budú vyhotovené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Táto 

dokumentácia slúži na vybavenie potrebných povolení a neslúži na realizáciu stavby.  
Pri zabudovaní jednotlivých stavebných systémov do stavby je potrebné dodržať všetky 

smernice a pokyny výrobcov pre montáž stavebných výrobkov a konštrukcií. 
V čase spracovania tejto projektovej dokumentácie neboli k dispozícii údaje o 

hydrogeologických pomeroch na danom pozemku, preto vychádzame zo štandardných podmienok 
zakladania. 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici  02.2025 

 
 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f5136003
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f5136004
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